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A.3. RJEŠENJA O IMENOVANJU I IZJAVE  



bim projekt d.o.o. 
 

Investitor: GRAD KUTJEVO, Trg graševine 1, Kutjevo 

Naziv građevine: Građevina javne i društvene namjene (Predškolska ustanova)– Dječji vrtić i jaslice 

Razina projekta: GLAVNI PROJEKT Vrsta projekta: Građevinski projekt – projekt kolnog prilaza 

T.D.: 2023/08-01 ZOP: GP 1229-PO Pleternica, rujan 2023. 

 

Stranica 9 od 56 
 

            za projektiranje i usluge;  

OIB:54287273231; Ante Starčevića 35, 34310 Pleternica ;  

 mob.: +385 98 178 15 01; email :info@bim-projekt.hr, www.bim-projekt.hr  

 

 

 

 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se: 

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA  

 

 

Temeljem članka 52. stavak (1) Zakona o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), imenovan je Ovlašteni 

inženjer građevine Matej Šarić , mag.ing.aedif.  projektantom  na izradi: 

 

GLAVNOG GRAĐEVINSKOG PROJEKTA KOLNOG PRILAZA za 

 

GRAĐEVINA:   Građevina javne i društvene namjene (Predškolska ustanova) – Dječji vrtić i jaslice 

INVESTITOR:                GRAD KUTJEVO, Trg graševine 1, Kutjevo  

LOKACIJA:                        novoformirana građevna čestica k.č.br. 1229/2 formirana od dijela k.č.br.1229/1, dijela  

                                           k.č.br. 1229/2 i k.č.br. 1228/2 k.o. Vetovo,  Stjepana Radića 68, Vetovo 

Z.O.P.:                               GP 1229-PO 

 

 

 

Imenovani je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost svih projekata koji su dio ovog Glavnog 

projekta.  

Imenovani inženjer je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevine, 

 Rješenje: 

   KLASA : UP/I-360-01/17-01/96 

   Ur broj: 500-03-17-2 

   Redni broj: 5749 

   Dan upisa: 20.04.2017. 

 
 

 

 

 

U Pleternici, rujan 2023. ................................................................................................ 

 Direktor: Matej Šarić mag.ing.aedif. 
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20 /17, 39/19, 125/19) na osnovu čl. 70. stavak 2. izdaje se: 

 

I Z J A V A  PROJEKTANTA 
2023/08-01 

GLAVNOG GRAĐEVINSKOG PROJEKTA 

 

Ovlašteni inženjer: Matej Šarić mag.ing.aedif.  

BIM PROJEKT  d.o.o. 

Ante Starčevića 35, Pleternica, 34310 

 

Po rješenju o upisu u imenik ovlaštenih inženjera: 

   KLASA : UP/I-360-01/17-01/96 

   Ur broj: 500-03-17-2 

   Redni broj: 5749 

   Dan upisa: 20.04.2017. 

 

kojom se potvrđuje da je GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT  

GRAĐEVINA:   Građevina javne i društvene namjene (Predškolska ustanova) – Dječji vrtić i jaslice 

INVESTITOR:                GRAD KUTJEVO, Trg graševine 1, Kutjevo  

LOKACIJA:                        novoformirana građevna čestica k.č.br. 1229/2 formirana od dijela k.č.br.1229/1, dijela  

                                           k.č.br. 1229/2 i k.č.br. 1228/2 k.o. Vetovo,  Stjepana Radića 68, Vetovo 

Z.O.P.:                               GP 1229-PO 

 

Izrađen u skladu sa:   

Prostornim planom uređenja Grada Kutjeva (Službeni glasnik Grada Kutjeva 3/07, 3/11, 10/17 i 4/18, 3/22 i 7/22)  

 
   i 
 

međusobno usklađen s odredbama posebnih zakona i dolje navedenih propisa: 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19,67/23) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11) 
- Zakon o otpadu (178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) 
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) 
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
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požara (NN 29/13, 87/15) 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12) 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20)  
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19) 
- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 
- Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03 i 20/17) 
- Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/19) 
- Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 
- Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) 
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti 

(NN 78/13) 
- Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10 i 135/11) 
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 

86/18, 102/20)  
- Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07) 
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 33/10) 
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 
- Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 
- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 
- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 

 

 PROJEKTANT: 

 

 ................................................................................................ 

 Matej Šarić mag.ing.aedif. 

 

DIREKTOR: 

 

  

  

 ................................................................................................ 

U Pleternici, rujan 2023.     Matej Šarić mag.ing.aedif. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



bim projekt d.o.o. 
 

Investitor: GRAD KUTJEVO, Trg graševine 1, Kutjevo 

Naziv građevine: Građevina javne i društvene namjene (Predškolska ustanova)– Dječji vrtić i jaslice 

Razina projekta: GLAVNI PROJEKT Vrsta projekta: Građevinski projekt – projekt kolnog prilaza 

T.D.: 2023/08-01 ZOP: GP 1229-PO Pleternica, rujan 2023. 

 

Stranica 12 od 56 
 

            za projektiranje i usluge;  

OIB:54287273231; Ante Starčevića 35, 34310 Pleternica ;  

 mob.: +385 98 178 15 01; email :info@bim-projekt.hr, www.bim-projekt.hr  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.4.  POSEBNI UVJETI 
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B.1. TEHNIČKI OPIS 
 

 
OPĆENITO 
 
Predmet projekta je izgradnja novog kolnog prilaza za građevinu javne i društvene namjene – dječji vrtić i jaslice 

koja se gradi na novoformiranoj k.č.br. 1229/2, formirana od dijela k.č.br. 1229/1, dijela k.č.br. 1229/2 i k.č.br. 

1228/2, k.o. Vetovo, ulica Stjepana Radića 68, Vetovo. Čestica se nalazi uz postojeću javnu, županijsku cestu ŽC 

4116 (Vetovo – Jakšić – Kuzmica (DC38)). Na samoj cesti odnosno kolniku nisu predviđeni radovi. 

Kolni prilaz će se izgraditi u ukupnoj duljini od 4,71 m te širini od 4,00 m. 
 
 
ZAHVAT U PROSTORU 
 
 Zahvat (kolni prilaz) će se izvesti na slijedećim katastarskim česticama: 
          1. Katastarska općina Vetovo: 
                            - Katastarska čestica 1975 (spoj na javnu cestu) 
 
 
OPIS PROJEKTNOG RJEŠENJA  
 
Na situaciji kolnog prilaza vidljiv je položaj predviđenog građevinskog zahvata.  

Kolni prilaz za spoj građevne čestice na postojeću javnu cestu – županijsku cestu ŽC 4116, položen je u smjeru 

jugoistok - sjeverozapad i ukupne je duljine 13,18 m. (na novoformiranoj čestici 1229/2 i čestici javne namjene 1975) 

Puna širina prilaza između rubnjaka iznosi 4,00 m. Uzdužni nagib uređenja kolnog prilaza je 0,83 % gledano od 

građevine prema betonskom rigolu, dok je uzdužni nagib kolnog prilaza 2,11% gledano od betonskog rigola prema 

postojećoj županijskoj cesti ŽC 4116 zbog konfiguracije terena. Poprečni nagib tog kolnog prilaza je 2,50 %, usmjeren 

gledano od sjeveroistoka prema jugozapadu, odnosno prema zelenoj površini.  

Novoprojektirana niveleta prilaza uvjetovana je niveletom i visinskim položajem postojeće lokalne ceste.  

 
 ODVODNJA  

Način odvodnje je uvjetovan prirodnim položajem građ. čestice novog vrtića i ceste, obzirom da je predmet zahvata 

na većoj visini od ceste oborinska odvodnja se rješava izvedbom odgovarajućih nagiba kolnog prilaza i dvorišta kako 

bi se smanjilo oborinsko opterećenje na navedenu cestu. Oborinske vode s površine parkirališta odvest će se 

primjenom poprečnih i uzdužnih padova u betonske rigole položene na vlastitoj čestici. Iz betonskih rigola i kroz 

linijsku rešetku na pješačkom prilazu oborinske će se vode usmjeriti na zelenu površinu vlastite čestice. 

Oborinske vode sa dijela kolnog prilaza koji se nalazi na k.č.br. 1975, k.o. Vetovo, koja je pod upravljanjem 

Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije, poprečnim nagibom će se odvesti preko betonskih rubnjaka 

na okolni teren odnosno zelene površine na čestici k.č.br. 1975, k.o. Vetovo. Ovakvim rješenjem nema dodatnog 

opterećenja od oborina na postojeću cestu s novo formirane čestice i kolnog prilaza u odnosu na postojeće stanje. 

 

NORMALNI POPREČNI PRESJEK I KOLNIČKA KONSTRUKCIJA PRILAZA 

 
Uzdužni i poprečni presjek prikazani su u grafičkim prilozima broj 4. Vidljiva je konstrukcija novo projektiranog 
prilaza te njegov položaj u odnosu na okolni teren, predmetnu zgradu  i javnu cestu ŽC 4116. 
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Kolnička konstrukcija prilaza: 
   - AB-11E / AC 11 surf 50/70, d=4 cm 

    - BNS-32 / AC 32 base 50/70, d=6 cm, 

- drobljeni kameni materijal 0/63 mm, d=min. 30 cm 

    - posteljica u zemljanom materijalu (Ms>30 MN/m2) 
 

 
OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINE OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI 

(PRAVILNIK O PRAVILNIK O OSIGURANJU PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I 

SMANJENE POKRETLJIVOSTI NN 78/2013)  

Na zahvatu ne postoje arhitektonske barijere, a spoj kolnog prilaza i ŽC 4116 izvest će se tako da nema visinske 

razlike između ta dva dijela. Samim time osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti nije narušeno kretanje.  

 

 

PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA CESTE  

Postavit će se oprema potrebna za privremenu regulaciju za vrijeme izvođenja radova kolnog prilaza. 

 

PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZGRADNJE KOLNOG PRILAZA I SPAJANJE PREDMETNE 

GRAĐEVINE NA INFRASTRUKTURU 

Ovim projektom se ne planira zauzimanje kolnika prilikom izvođenja radova , osim manipulacije strojeva prilikom 

ulaska na katastarsku česticu . 

Radovi koji su predviđeni glavnim projektom prilikom spajanja na postojeću infrastrukturu kao i izgradnja kolnog 

prilaza odvijati će se u koridoru prometnice, odnosno uz bakinu. Prilikom izvođenja radova neposredno uz kolnik 

potrebno je osigurati privremenu regulaciju prometa sukladno skici. Nakon završetka radova, istu treba ukloniti. 
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GRAĐENJE 

Prije početka radova Izvođač je dužan obavijestiti Nadzornog inženjera o odabranoj tehnologiji građenja, dinamici 

odvijanja radova, postaviti privremenu prometnu signalizaciju, obavijestiti vlasnike postojećih instalacija, te se 

informirati o svim instalacijama koje se mogu oštetiti nepažnjom tijekom izvođenja radova.  

Građenje je potrebno započeti izvedbom pripremnih radova. Nakon toga se može započeti iskopima za kolni prilaz. 
Istovremeno se vrše radovi na zaštiti instalacija. 

Na mjestu izvođenja radova u blizini instalacija iskope obaviti ručno, a njihov položaj točno utvrditi probnim 

iskopima. Ukoliko se pokaže potrebnim postojeće instalacije primjereno zaštititi ili izmjestiti ako se pokaže potreba 

za tim. 

Nakon kontrole ravnosti i visinske izmjere, vrši se ispitivanje nosivosti podloge putem modula stišljivosti, koji mora 

zadovoljiti kriterij  Ms≥60 MN/m2 za kolne prilaze. 
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Betonske rubnjake koji omeđuju prometne površine postavljati u betonsku oblogu C 16/20 u svemu prema 

detaljima i kotama danim u projektu. Ovdje je potrebno dužnu pozornost obratiti na položajnu i visinsku, te estetsku 

(izvedba pravilnih radijusa) točnost izvedbe.  

Na površini kolnog prilaza ugrađuje se nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0-63 mm u debljini 35 cm, 
bitumenizirani nosivi sloj BNS-32/ AC 32 base 50/70 visine 6 cm, te završni asfaltni sloj AB-11/ AC 11 surf 50/70 visine 
4 cm. Alternativno, dopuštena je izvedba kolnog prilaza od betona ili betonske galanterije sukladno uvjetima 
Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije. 
 
Proizvodnja, transport i ugradnja asfaltne mase mora u svemu odgovarati zahtjevima uz «Općih tehničkih uvjeta 
za radove na cestama»,O.T.U.I.7. 

 
Po završetku svih radova Izvođač je dužan gradilište očistiti i urediti sve pristupne puteve, kao i sve ostale površine 

onečišćene izgradnjom građevine. 

INSTALACIJE 

Nakon postupka utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima za gradnju dječjeg vrtića za 

koju se izvodi kolni prilaz, zaključeno je kako su na mjestu izrade novog kolnog prilaza položene telekomunikacijske 

instalacije i instalacije plinovoda. Točan položaj prikazan je u mapi 1. 

No, kao mjeru opreza, Izvođač je dužan prije početka radova probnim iskopima provjeriti mogućnost postojanja 

instalacija. Investitor je dužan pravovremeno izvijestiti nadležna poduzeća za svaki pojedini vod glede osiguranja 

stručnog nadzora nad izvedbom zaštite, odnosno eventualno potrebitog izmještanja postojećih instalacija na 

području zahvata. 

Ukoliko tijekom radova dođe do oštećenja instalacija uslijed nepridržavanja gore navedenog, Izvođač radova je u 

obvezi izvršiti sanaciju o svom trošku. 

OSTALO 

Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa važećim propisima i hrvatskim normama, a posebno sa ″Općim tehničkim 

uvjetima za radove na cestama″.  

Izvođač radova dužan je prije početka dostaviti shemu organizacije gradilišta.  

Izmjene i dopune koje se tijekom radova ukažu kao nužnost mogu se izvršiti samo uz suglasnost Investitora, 

Projektanta i Nadzornog inženjera.  

Za sva eventualna pojašnjenja i detaljizaciju projektiranih rješenja obratiti se projektantu na tel: 098/178-1501.  

Količine radova koje proisteknu iz tako dogovorenih radova obračunati će se prema građevinskoj knjizi.  

 

 

 

Pleternica, rujan 2023.  Projektant:      

      

       

 
     Matej Šarić, mag.ing.aedif.  
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B.2. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE  
  

OPĆE NAPOMENE  

Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. Prije prelaska na iduću fazu 

radova, nužno je odobrenje Nadzornog inženjera. Za svako odstupanje od projekta te u slučaju nepredviđenih 

okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. U stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine 

finalnog produkta  izvoditelj je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih 

standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvoditelj je obavezan pridržavati se upute 

projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko 

nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih 

standarda. Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne 

bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome pismeno obavijestiti projektante i nadzornu službu s 

obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom 

investitora, nakon proučenog prijedloga proizvoditelja. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, 

mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta. O tome se izvoditelj treba informirati već prilikom sastavljanja 

jedinične cijene.  

Izvoditelj je dužan u potpunosti poštivati sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete. Svi upotrijebljeni materijali i svi 

izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke. Osobito se u svemu treba 

pridržavati Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama. Za vrijeme izvođenja radova potrebna je stalna nazočnost 

nadzornog inženjera, kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni projektantski nadzor.  

Za svaki ugrađeni materijal i građevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost, odnosno njegova 

tehnička svojstva moraju biti sukladna svojstvima određenom odgovarajućom normom. Primjenjivati odgovarajuće 

HRN, a u nedostatku istih, moguća je primjena EN.  

NE DOPUŠTA SE UGRADNJA MATERIJALA I PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU DOKUMENTACIJU.  

lspitivanja i atesti  

  

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu sastavnih 

materijala potrebno je:  

a) kontrolirati kvalitetu materijala,  

b) osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala,  

c) Za ispitivanje  materijala  primjenjivati metode  ispitivanja, standarde i propise dane u Općim tehničkim 
uvjetima.  

Kontrola kvalitete  

Kontrola kvalitete sastoji se od:  

• ispitivanja pogodnosti materijala,  

• tekuće kontrole,  

• kontrolnog ispitivanja, i  

• provjere kvalitete uskladištenih materijala  

 

 

lspitivanje poqodnosti  



bim projekt d.o.o. 
 

Investitor: GRAD KUTJEVO, Trg graševine 1, Kutjevo 

Naziv građevine: Građevina javne i društvene namjene (Predškolska ustanova)– Dječji vrtić i jaslice 

Razina projekta: GLAVNI PROJEKT Vrsta projekta: Građevinski projekt – projekt kolnog prilaza 

T.D.: 2023/08-01 ZOP: GP 1229-PO Pleternica, rujan 2023. 

 

Stranica 24 od 56 
 

            za projektiranje i usluge;  

OIB:54287273231; Ante Starčevića 35, 34310 Pleternica ;  

 mob.: +385 98 178 15 01; email :info@bim-projekt.hr, www.bim-projekt.hr  

 

 

 

 

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva 

materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Općih tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja licencirana 

institucija za kontrolu kvalitete. Tekuća kontrola  

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvoditelj u vlastitom 

laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja 

propisani su Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.  

Kontrolno ispitivanje  

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama 

propisanim Općim tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino organizacija za kontrolu 

kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja propisani su Općim tehničkim uvjetima, 

ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda 

za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija. Provjera 

kvalitete uskladištenog materijala ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala uskladištenog na deponijama, 

silosima, cisternama i sl. u ovim slučajevima:  

a) kad svojstva i karakteristike nisu praćeni u tijeku proizvodnje  

b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. Uzorkovanje i 

ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Dokumentacija izvještaj o prethodnom ispitivanju 

kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala lzvještaj o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke:  

• opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvoditelju, datum uzorkovanja i 

završetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,  
• rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala,  

• ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu, • mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na 

namjenu.  

lzvještaj o tekućoj kontroli  

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, 

knjigu i slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoditelj je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji 

se odnose na isporučene količine.  

lzvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke:  

• opći dio: naslov proizvoda, podatke o proizvoditelju i naručiocu, mjesto, način i datum uzorkovanja, količinu 

uzorka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka,  

• rezultate laboratorijskih ispitivanja,  

• ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu.  

Atest  

Za proizvode koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda za normizaciju, izdaje se atestna 

dokumentacija propisana Naredbom. (Naredba o obaveznom atestiranju frakcioniranog kamenog agregata za 

beton i asfalt - Narodne novine br. 53/91).  

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda  
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Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda kojima je 

ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuće 

kontrole. Rok važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina.  

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadržavati ove podatke:  

• opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naručiocu, datum uzorkovanja, te 

laboratorijske oznake uzorka,  
• pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje,  

• ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjeni materijala i 

svojstva primarne sirovine,  

• rok važenja uvjerenja.  

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kvaliteti, prati se kontrolnim ispitivanjima.  

Uvjerenje o kvaliteti sirovine  

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih mješavina 

utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem.  

Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.  

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke:  

• opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetak ispitivanja, te 

laboratorijsku oznaku uzorka,  

• rezultate laboratorijskih ispitivanja,  

• ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu, • rok važenja uvjerenja.  

izvještaj o provjeri kvalitete uskladištenog materijala, izvještaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na 

deponijama ili uskladištenog u silose, cisterne i sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati 

ove podatke:  

• opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvoditelju, datum uzorkovanja i 

završetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka, • približnu količinu uskladištenog materijala,  

• način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka,  

• rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala,  

• ocjenu kvalitete,  

• mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu.  

 

PRIPREMNI RADOVI  

Primopredaja gradilišta lnvestitor predaje izvoditelju radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje 

potrebno je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne točke 

na gradilištu, posebne uvjete koji utječu na način građenja i sl.).  Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i 

vodom lzvoditelj je sam dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta. Dinamika izvođenja radova 

lzvoditelj je uz ponudu dužan priložiti Plan dinamike izvođenja  radova s prijedlogom roka završetka radova. Ako 

investitor traži određeni rok završetka, tada je izvoditelj dužan uz dinamički plan izvođenja dati način pojačanog 

angažiranja kapaciteta kojim će se moći zadovoljiti traženi rok. Angažiranje planiranih kapaciteta podliježe stalnoj 

kontroli nadzorne službe. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim 

vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti neće priznavati kao razlog za produljenje roka, niti će 
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se posebno obračunavati stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih 

aditiva.  

Organizacija gradilišta  

Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka izrađuje izvoditelj i treba je dati na uvid i 

odobrenje investitoru. Osiguranje objekta  

Prije početka izvođenja radova izvoditelj je dužan osigurati objekt kod OZ-a prijaviti ga nadležnoj Građevinskoj 

inspekciji, te o tome dati investitoru pisani dokaz.  

Tehnička zaštita  

Svi elementi tehničke zaštite, prema važećim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaćeni faktorom gradilišta. 

Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, izvoditelj je  dužan pravovremeno prijaviti početak radova nadležnoj 

inspekciji rada, a o provođenju zaštite treba izraditi poseban elaborat koji mora ovjeriti kod inspekcije rada, te 

jedan primjerak dostaviti investitoru. Geodetska kontrola lzvoditelj je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu 

izvođenja objekta. Na gradilištu treba redovno obnavljati iskolčenja građevine položajno i visinski u skladu sa 

standardom (HRN U.E1.010). Sva zapažanja unositi u građevinski dnevnik.  

Tijekom građenja vršiti:  

• stalnu kontrolu iskolčene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika,  

• kontrolu osiguranja svih točaka,  

• kontrolu postavljenih profila, • kontrolu repera i poligonih točaka.  

Osobitu pažnju posvetiti kontroli projektirane geometrije (položajne i visinske) rubnjaka, rigola, okana, 

cjevovoda, slivnika i ograda.  

  

 ISKOLČENJE I ZAHTIJEVANA GEOMETRIJA  

Od faze iskolčenja objekta, preko svih faza izgradnje, do završetka objekta nužan je stalni geodetski nadzor.   

Tijekom građenja vršiti:   

• stalnu kontrolu iskolčene trase i druge geometrije svih elemenata   

• kontrolu osiguranja svih točaka   

• kontrolu postavljenih profila   

• kontrolu repera i poligonalnih točaka   

  

ZEMLJANI RADOVI – OTU 2-00  

Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti točno prema projektu. Predviđenu 

kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovoditelj gradilišta i nadzorni 

inženjer trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisu u građevinskim normama, a svoj zaključak konstatirati 

upisom u građevinski dnevnik. Nakon završetka gradnje treba izvršiti uređenje gradilišta, te ukloniti sve nepotrebno 

s gradilišta.  

a) Iskopi  

Tijekom radova na iskopima kontrolirati:  
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• da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa iskopa 

(uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla),   

• da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja okolnih građevina ili okolnog tla,   

• da se ne vrše nepotrebno povećani ili štetni iskopi,   

• da se ne degradira ili oštećuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,  

• za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu Izvoditelj je dužan osigurati pravilnu 
odvodnju,   

• ne smije se dozvoliti zadržavanje vode u iskopima,   

• vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehničkom elaboratu, a dubine i gabarite iskopa 

prema građevinskom projektu građevine.  b) Nasipi   

Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa vršiti prema važećim normama.  

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenošću. Osobito posvetiti pažnju izvedbi 

pokosa nasipa.  

Kontrola geometrije vrši se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrši se probno po slojevima i 

obvezno na vrhu (ispod prijelazne ploče, odnosno kolničke konstrukcije ceste).   

c) Zaštita pokosa   

Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost terena i onemoguće 

naknadna slijeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljina humusnog sloja treba odgovarati projektu. Pri 

hortikulturnom uređenju pokosa, treba osigurati kvalitetna gnojiva, sjeme i sadnice.  

  

Kontrolna ispitivanja lzvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u 

svemu moraju odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja 

nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskolčenih točaka osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji.  

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju:  

a) određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz),  

b) određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30cm najmanje na svakih 500m2 uređenog 
temeljnog tla,  

c) ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 2000  m3 izvedenog nasipa,  

d) određivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø30cm najmanje na svakih 500m2 izvedene i uređene 
posteljice.  

Kontrola  geometrije vrši se kontinuirano, vizualno mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrši se probno po slojevima i 

obvezno na vrhu. Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati:  

• da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa iskopa 

(uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla),  

• da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja okolnih građevina ili okolnog tla,  

• da se ne vrše nepotrebno povećani ili štetni iskopi,  

• da se ne degradira ili oštećuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,  

• za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu lzvoditelj je dužan osigurati pravilnu 

odvodnju,  

• ne smije se dozvoliti zadržavanje vode u iskopima,  

• vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehničkom elaboratu, a dubine i gabarite iskopa 
prema građevinskom projektu građevine.  
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 NOSIVI SLOJEVI – OTU 5-00  

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u 

projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih EN (europska 

norma). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.  

Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, 

EN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja nadzornog inženjera. Tu promjenu nadzorni inženjer 

odobrava uz suglasnost projektanta. Izvođač je dužan promjenu unijeti u izvedbeni projekt.  

  
ASFALTNI KOLNIČKI ZASTOR – OTU 6-00  

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u 

projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih EN (europska 

norma). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.  

Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, 

EN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja nadzornog inženjera. Tu promjenu nadzorni inženjer 

odobrava uz suglasnost projektanta.  

Izvođač je dužan promjenu unijeti u izvedbeni projekt.  

Habajući sloj - kontrolna ispitivanja:  

a) ispitivanje sastava i fizičko-mehaničkih svojstava asfaltne mješavine na svakih 1.000 t  

b) ispitivanje promjene svojstava ekstrahiranog veziva na svakih 2.000 t proizvedene asfaltne mješavine  

c) Ispitivanje stupnja zbijenosti, udjela šupljina, debljine izvedenog sloja i povezanosti slojeva na uzorcima 
izvađenim najmanje na svakih 2000 m2 ugrađenog asfaltnog sloja  

d) Ispitivanje ravnosti izvedenog sloja mjernom letvom 3.0 m gdje odstupanje smije biti  

±8 mm na svakih 500 m  

e) kontrola visine sloja, poprečnog pada i položaja sloja geodetskim snimanjem, 20% od tekućih ispitivanja na 

svakih 50m  

f) hvatljivost površine habajućeg sloja ispituje se najmanje na svakih 10000 m2 izvedenog sloja  
  

ODVODNJA – OTU 3-00  

Posebni uvjeti  

Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti točno prema projektu. Predviđenu 

kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovoditelj gradilišta i nadzorni 

inženjer trebaju ustanoviti zatečenu  kategoriju prema opisu u građevinskim normama, a svoj zaključak konstatirati 

upisom u građevinski dnevnik. Nakon završetka gradnje treba obaviti uređenje gradilišta, te ukloniti sve 

nepotrebno s gradilišta.  

Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti :  

• sav potreban rad za dotičnu stavku,  

• sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl.,  

• kontrolno iskolčenje građevine  

• sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa, jer se 

nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi neće priznati  



bim projekt d.o.o. 
 

Investitor: GRAD KUTJEVO, Trg graševine 1, Kutjevo 

Naziv građevine: Građevina javne i društvene namjene (Predškolska ustanova)– Dječji vrtić i jaslice 

Razina projekta: GLAVNI PROJEKT Vrsta projekta: Građevinski projekt – projekt kolnog prilaza 

T.D.: 2023/08-01 ZOP: GP 1229-PO Pleternica, rujan 2023. 

 

Stranica 29 od 56 
 

            za projektiranje i usluge;  

OIB:54287273231; Ante Starčevića 35, 34310 Pleternica ;  

 mob.: +385 98 178 15 01; email :info@bim-projekt.hr, www.bim-projekt.hr  

 

 

 

 

• osiguranje permanentnog otjecanja oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje 

prirodne ili tehničke mogućnosti i crpljenje atmosferske vode.  

  

TESARSKI RADOVI  

Kod izvođenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene konstrukcije. 

Upotrijebljena građa mora zadovoljavati HRN D.A0.020. Oplata se obračunava po GN 601.  

Oplata mora biti izrađena točno prema mjerama označenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju i to sa svim 

potrebnim podupiračima. Unutrašnja površina mora biti stabilna, otporna, ukrućena i dovoljno poduprta, tako da 

se ne može izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru. Također, mora biti izrađena tako da se može lako 

skidati, bez potresa i oštećenja konstrukcije, a smije se skidati tek pošto ugrađeni beton dobije odgovarajuću 

čvrstoću - nosivost.  

Pri skidanju oplate nakon dovršenja objekta treba s konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim elementima, te 

sortirati građu u gomilama na određenim mjestima udaljenosti do 20 m od objekta.  

Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima i to :  

• rezana jelova grada - HRN D.C1.040, HRN D.C1.041  

• glatke ploče - HRN D.C5.026.-70  

• sper ploče - HRN 0.05.043  

• čavli - HRN M.B4.021  

BETON  

Na temelju važećeg Zakona o gradnji mjerodavne podloge za upravljanje kvalitetom građevinskih proizvoda su 

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda i Tehnički propis 

za betonske konstrukcije. 

  a) Općenito  

Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih svojstava betona i konstruktivnih 

elemenata u fazi građenja i eksploatacije. Upravljanje kvalitetom definirano je Tehničkim propisom za betonske 

konstrukcije (NN 139/09 i 14/10).  

Izvođenje betonskih radova i potvrđivanje sukladnosti betona provodi se prema kriterijima norme HRN ENV 13670-

1, HRN EN 206-1, Tehničkom propisu za betonske konstrukcije Prilog J i Prilog A, Pravilniku o ocjenjivanju 

sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, te prema odredbama Zakona o gradnji. 

Tvornička kontrola proizvodnje betona provodi se prema normi HRN EN 206-1 i HRN EN ISO 9001, te mora 

obuhvatiti sve mjere nužne za održavanje i osiguranje svojstava betona. Sustav potvrđivanja sukladnosti betona je 

2+, s time da pravna osoba ovlaštena po posebnom propisu za poslove ocjenjivanja sukladnosti betona u cjelini 

postupa prema HRN EN 206-1 Dodatku C, i dodatno, za ispitivanje tlačne čvrstoće najmanje 4 puta godišnje 

nenajavljeno uzima uzorke betona, po 3 uzorka za svaki sastav betona.   

Ovlašteno tijelo treba certificirati, nadzirati i ocjenjivati sukladnost tvorničke kontrole proizvodnje betona u svim 

slučajevima proizvodnje projektiranog betona (beton čija su zahtijevana svojstva uvjetovana proizvođaču koji je 

odgovoran za isporuku betona uvjetovanih svojstava i dodatnih osobina) i betona zadanog sastava (beton čiji su 

sastav i sastavni materijali koji će se koristiti uvjetovani proizvođaču koji je odgovoran za isporuku betona 

uvjetovanog sastava). Za betone normiranog zadanog sastava (beton čiji su sastav i sastavni materijali koji će se 
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koristiti uvjetovani proizvođaču od strane nacionalnog tijela) proizvođač je dužan dokazati samo ispravno doziranje 

sastavnih komponenata. Takvi betoni su od razreda tlačne čvrstoće C  8/15 do C 16/20 i smiju se ugrađivati samo 

u ne armirane konstrukcije. Ovlašteno tijelo treba najprije provesti početni nadzor pogona za proizvodnju betona 

sa svrhom utvrđivanja jesu li ispunjeni preduvjeti koji se odnose na osoblje i opremu, koji omogućuju urednu 

proizvodnju i odgovarajuću tvorničku kontrolu proizvodnje. Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se dva puta 

godišnje na temelju rezultata nadzora unutarnje kontrole proizvodnje i ocjene (vrednovanja) rezultata ispitivanja 

proizvođača i rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće betona na slučajno uzetim uzorcima Izvoditelj na gradilištu mora 

osigurati i posjedovati odgovarajuću dokumentaciju za građenje i izvedbu radova da bi osigurao kvalitetu i 

uporabljivost, a ona obuhvaća:   

• građevinsku dozvolu i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti),  

• uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu,  

• Elaborat o organizaciji gradilišta sa mjerama zaštite na radu i zaštite od požara,  

• Zapisnik o iskolčenju objekta i način osiguranja stalnih točaka iskolčenja,  

• dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenog materijala i opreme (Certifikati sukladnosti, Certifikati 
tvorničke kontrole proizvodnje, uvjerenja, jamstveni listovi, uputstva za upotrebu i sl.),  

• dokaze o kvaliteti ugrađenog betona i ostalih materijala izdanih od strane ovlaštene institucije,  

• plan kvalitete izvedbe (dokumentirana procedura ili elaborat izvođenja betonskih radova sa svim resursima 
i planom izvedbe radova, koji mora biti ovjeren i usuglašen od strane projektanta i nadzornog inženjera),  

• izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu nadzornog inženjera ili bez njegovog 
naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala,  

• dokaze o uporabljivosti betonske konstrukcije prema TPBK J.2.4. koji  mora sadržavati:  

- rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se obvezno provode prije ugradnje građevnih 
proizvoda u betonsku konstrukciju,  

- dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima kontrole kvalitete i 
dr.) koje je Izvođač osigurao tijekom građenja  betonske konstrukcije,  

- uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju 
izvođač  mora imati na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati proizvođač građevnog proizvoda, a 

mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.  

Proizvodnja betona  

Proizvođač betona je u cijelosti odgovoran za građevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je provoditi sljedeće 

aktivnosti:   

1. Početno ispitivanje   

2. Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje   

3. Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu   

  

 

Početno ispitivanje  

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan početnim ispitivanjem prema HRN EN 206-1 Dodatak A. Za 

početna ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvođač. Početnim ispitivanjem utvrđuju se da li beton 

zadovoljava sva uvjetovana svojstva svježeg i očvrslog betona. Prije upotrebe novog sastava betona ili prilikom 

pojave značajnije promjene u sastavnim materijalima mora se obaviti početno ispitivanje. U slučaju betona 

zadanog sastava i betona normiranog zadanog sastava nisu potrebna početna ispitivanja proizvođača   
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Za početno ispitivanje pojedinog betona mora se ispitati po tri uzorka iz svake od tri mješavine. Tlačna čvrstoća 

betona za kojeg se provodi početno ispitivanje mora biti dva puta veća od očekivanje standardne devijacije (ς= 3 - 

6), što znači od 6 N/mm2 do 12 N/mm2. Konzistencija betona treba biti unutar granica razreda konzistencije. Za sva 

ostala svojstva beton treba zadovoljiti uvjetovane vrijednosti u odgovarajućoj veličini.  

  

Stalna unutarnja kontrola proizvodnje   

Unutarnja kontrola proizvodnje uključuje sve mjere koje su potrebne za postizanje i održavanje kvalitete betona 

tako da on bude u skladu sa propisanim zahtjevima. U toj kontroli obuhvaćene su sve provjere i ispitivanja, kao i 

korištenje rezultata ispitivanja opreme, osnovnih materijala, svježeg i očvrslog betona.   

Proizvođač u tom postupku mora izvršiti sljedeće:   

• Organizirati laboratorij i organizirati stalnu tvorničku kontrolu proizvodnje,  

• imenovati osobu odgovornu za provođenje radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda,   

• Uspostaviti sustav pisanih uputa za obavljanje pojedinih radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti 

(Priručnik, radne upute i zapise).  
       
Sastavni materijali  

Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadržavati štetne primjese u količinama 

koje mogu biti opasne po svojstva trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za 

namjeravano korištenje betona. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajuću ispravu o sukladnosti.   

Cement - Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehničkim propisom za betonske konstrukcije, prilog 

C i normom HRN EN 197, koja uvjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti običnog cementa. Kod utvrđivanja 

sastava betona pri izboru cementa treba uzeti u obzir: izvedbu radova, krajnju namjenu betona, dimenzije 

konstrukcije, uvjete izloženosti konstrukcije okoliša i uvjete njegovanja betona (toplinska obrada).   

Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuće važeće norme, izdane po 

ovlaštenoj hrvatskoj instituciji.   

Agregat - Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani Tehničkim propisom za betonske 

konstrukcije, prilog D i normom HRN EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. Vrstu, tip i 

granulometrijski sastav agregata treba odabrati imajući u vidu izvedbu radova, krajnju namjenu betona, dimenzije 

konstrukcije, uvjete izloženosti konstrukcije okoliša. Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu sukladnosti s 

uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaštena hrvatska institucija.  

Za svo vrijeme izvođenja betonskih radova u prostor za uskladištenje pojedinih frakcija agregata smiju se 

uskladištiti samo vrste agregata odabrane prema projektiranom sastavu betonske mješavine.   

Za izradu betona mora se upotrebljavati samo oprani i frakcionirani agregat. Frakcije agregata su određene u načelu 

uporabom para sita iz osnovnog niza, a u iznimnim slučajevima iz osnovnog niza plus' niz 1. Osnovne frakcije su: 

0/1, 0/2, 0/4, 2/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63 mm i 8/11, 11/16, 16/22, 22/32, 32/45, 45/63 mm. Svaka frakcija 

agregata pri postrojenju mora biti posebno deponirana i ta deponija mora biti označena. Mora se paziti na to da 

ne dođe do nekontroliranog miješanja frakcija. Kod manipuliranja s pojedinim frakcijama agregata mora se izbjeći 

segregacija pojedinih frakcija do doziranja u betonsku miješalicu.   
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Smrznuti agregat ili agregat pomiješan sa snijegom i ledom ne smije se upotrijebiti. Vlažnost pojedinih frakcija 

agregata važan je element za jednoličnost sastava svježeg betona, a posebice vodocementnog faktora. U tvornici 

betona će se osigurati stalna i sigurna kontrola vlažnosti agregata po pojedinim frakcijama. Ukoliko su količine 

muljevitih čestica i prašine u agregatu veće od dozvoljenih prema propisima utvrđenim kriterijima, proizvođač 

betona mora organizirati dodatno pranje pojedinih frakcija agregata.  

Voda za spravljanje betona - Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-1008. Pouzdana 

pitka voda (iz gradskih vodovoda) može se rabiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti. Vodu koja se ne 

koristi za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u 

tri mjeseca. Ovakva voda treba se koristiti i za zaštitu betona.  

Kemijski dodaci - Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934. Smiju se rabiti samo 

oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je izdala ovlaštena hrvatska 

institucija. Kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom normom mogu se rabiti same uz odgovarajuće tehničko 

dopuštenje nadležnog ministarstva ili institucije koju to ministarstvo ovlasti.   

Mineralni dodaci - Pod pojmom mineralnih dodataka razlikuju se:   

• gotovo inertni mineralni dodaci (tip I),   

• pucolanski ili latentno hidraulični mineralni dodaci (tip II).  

Od mineralnih dodataka tipa I mogu se rabiti:   

• fileri koji zadovoljavaju uvjete norme EN 12620,   

• pigmenti koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 12878.  

Od mineralnih dodataka tipa II mogu se rabiti:   

• lebdeći pepeo koji zadovoljava uvjete norme HRN EN 450,  • silikatna prašina koja zadovoljava uvjete norme 

HRN EN 13263.   

Vrsta i dinamika kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s odredbama norme HRN EN 

206-1.   

  

Projektiranje betona   

Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati tako da 

zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svježi i očvrsli beton, uključivo konzistenciju, gustoću, čvrstoću, trajnost, 

zaštitu ugradbenog čelika od korozije, uzimajući u obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe betonskih 

radova koji uključuju transport, ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguće druge tretmane ili obrade ugrađenog 

betona.   

Osnovana svrha projektiranja sastava betona je utvrđivanje optimalnih težinskih količina sastavnih komponenti 

(cement, agregat, voda, dodaci za beton) u jedinici volumena ugrađenog betona. Projektirana svojstva obično se 

svode na obradivost, čvrstoću i trajnost, a sastav betona se projektira tako da sva tri uvjeta ekonomski i 

funkcionalno zadovolje.   

 

 

 Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu  
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Svježi beton    

Konzistencija betona utvrđuje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN 12350-2 i HRN EN 12350-5 i 

provodi se u laboratoriju proizvođača betona.   

Količinu cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrđuje se prema otpremnici betona sa proizvodnog 

pogona. Ni jedna pojedinačno utvrđena vrijednost vodocementnog faktora ne smije biti veća za više od 0,02 od 

granične vrijednosti.   

Količina mikropora uvučenog zraka u odnosu na najveću frakciju agregata.  

Najveća frakcija agregata(mm)   Količina pora (%)   

32-63   2-3   

16-32   3-5   

8-16   5-7   

4-8   7-10   

Sadržaj zraka u betonu utvrđuje se postupkom HRN EN 12350-7. Donja granica je uvjetovana vrijednost od 0,5 % 

do max 1,0% prema HRN EN 206-1.   

Kriteriji sukladnosti posebnih svojstava  

Svojstvo  Postupak 

ispitivanja  

Minimalni broj 

uzoraka ili 

ispitivanja  

Broj 

prihvaćanja  

Minimalno dop. odstupanje 
pojedinog rezultata 
ispitivanja od granice 
uvjetovane razredom ili 
tolerancijom zadane 
vrijednosti d.granica  
g.granica  

v/c faktor  HRN EN  

206-1(točka  

5.4.2.)  

1 ispitivanje 

dnevno  

Vidi tablicu  

19a HRN EN  

206-1  

Nema  

ograničenja 

1)  

+0,02  

Sadržaj 

cementa  

HRN EN  

206-1(točka  

5.4.2.)  

1 ispitivanje 

dnevno  

Vidi tablicu  

19a HRN EN  

206-1  

-10 kg/m3  Nema  

ograničenja  

Sadržaj zraka 

u svježem 

betonu  

HRN EN 

12350-7  

1 uzorak u danu 

kontinuirane 

proizvodnje  

Vidi tablicu  

19a HRN EN  

206-1  

-0.5% 

apsolutne 

vrijednosti  

+1,0%  

apsolutne 

vrijednosti  

Sadržaj 

klorida u 

betonu  

HRN EN  

206-1(točka  

5.4.2.)  

Za svaki 

sastav(recepturu) 

betona I ponovo 

ako poraste sadržaj 

klorida u bilo kojem 

sastavnom 

materijalu  

-  Nema  

ograničenja  

Veća 
vrijednost 
nije  
dopuštena  

Primjedba:1) Dok se ograničenja ne uvjetuju  
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Kriteriji sukladnosti konzistencije  

Svojstvo  Postupak 

ispitivanja  

Minimalni broj 

uzoraka ili 

ispitivanja  

Broj 

prihvaćanja  
Minimalno dop odstupanje 
pojedinog rezultata 
ispitivanja od granice 
uvjetovane razredom ili 
tolerancijom zadane 
vrijednosti d.granica  

g.granica  

Vizualni pregled  Uspoređivanje 

stvarnog 

 i 

normalnog 

izgleda  

Svaka 
mješavina  
Za  vozila  

svaki teret  

-  -  -  

 betona      

Slijeganje  HRN  EN  

12350-2  

Kao za tlačnu 

čvrstoću 

 ili pri 

ispitivanju 

sadržaja zraka 

ili u slučaju 

sumnje 

slijedom 

vizualnog 

pregleda  

Vidi tablicu 19b 
HRN EN  
206-1  

-10 mm  +20 mm  

-20 mm 2)  +30 mm  2)  

Rasprostiranje  HRN  EN  

12350-5  

Vidi tablicu 19b 
HRN EN  
206-1  

-20 mm  +30 mm   

-30 mm 2)  +40 mm  2)  

Primjedba: 1) Kada nema donjih ni gornjih ograničenja ova odstupanja ne primjenjivati 2) Primjenjivo 

jedino za mjerenje konzistencije iz početne količine pražnjenja vozila (prema načinu definiranom u 

HRN EN 206-1-točka 5.4.1.   

  

Sukladnost ispitivanja svježeg betona se prihvaća zadovoljenjem sukcesivnih rezultata ispitivanja u skladu sa 

uvjetovanim graničnim vrijednostima ili graničnim razredima ili zadanim vrijednostima uključujući dozvoljene 

tolerancije i maksimalno dopušteno odstupanje od tražene (uvjetovane) vrijednosti.  

 

 

Očvrsli beton  

Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 123901- Oblik, dimenzije i 

drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2 - Izrada i njegovanje uzoraka za 

ispitivanje čvrstoće.   

Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlačna čvrstoća utvrđena je na uzorcima 

ispitanim pri starosti od 28 dana.   
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Pri ocjenjivanju sukladnosti razlikujemo početnu proizvodnju (dok se ne dobije minimalno 35 rezultata ispitivanja) 

i kontinuiranu proizvodnju (nakon dobivanja 35 rezultata ispitivanja u periodu koji ne prelazi 12 mjeseci).   

Uzorkovanje se vrši prema planu uzorkovanja ili nakon dodavanja kemijskog dodatka radi prilagodbe konzistencije. 

Rezultat ispitivanja je onaj dobiven na pojedinačnom uzorku Hi prosjek rezultata kada su uzorci na isti način 

uzorkovani i kada se ispituju u isto vrijeme.   

Sukladnost se ocjenjuje tijekom perioda ocjenjivanja koji ne prelazi 12 mjeseci (ispituju se uzorci pri starosti od 28 

dana ili nekoj drugoj uvjetovanoj starosti) i to na sljedeći način:   

a) Kriterij 1: grupa od n sukcesivnih rezultata ispitivanja (fcm)   

b) Kriterij 2: svaki pojedinačni rezultat (fci)  

Osnovni uvjet je da se rezultati ispitivanja ne preklapaju.   

Tablica 14 HRN EN 206-1:Kriteriji sukladnosti tlačne čvrstoće  

  

Tip proizvodnje  Broj n rezultata ispitivanja tlačne 

čvrstoće u grupi  

KRITERIJ 1  KRITERIJ 2  

Prosjek od n 
rezultata, fcm  
(N/mm2)  

Pojedini 

rezultat, fci 

(N/mm2)  

Početna  3 rezultata  ≥fck+4  ≥fck-4  

Kontinuirana  15 rezultata  ≥fck+1.48σ  ≥fck-4  

U početku se standardnu devijaciju (σ) računa iz najmanje 35 sukcesivnih rezultata ispitivanja dobivenih u periodu 

većem od 3 mjeseca, a neposredno su ispred proizvodnog perioda čiju sukladnost provjeravamo. Ova vrijednost se 

uzima kao utvrđena standardna devijacija (σ) populacije, a računa se prema sljedećem postupku:   

Treba osigurati da se standardna devijacija od najmanje 15 rezultata ne razlikuje značajnije od utvrđene standardne 

devijacije na način:   

0.63σ ≤ S15 ≤ 1.37σ  

Ako je vrijednost S15 izvan gornjih granica treba utvrditi novu vrijednost iz dostupnih posljednjih 35 rezultata 

ispitivanja.   

Sukladnost s karakterističnom tlačnom čvrstoćom betona (fck) je potvrđena ako su oba kriterija iz Tablice 14. HRN 

EN 206-1 za početnu i za kontinuiranu proizvodnju zadovoljena.   

Svojstva trajnosti  

 

Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav betona kod kojeg su 

uvjetovana (tražena) svojstva trajnosti.   

Ispitivanja svojstava trajnosti proizvođač je dužan provoditi u skladu s normama danim u TPBK, Prilog A. točka A.1. 

Proizvođač je odgovoran za isporuku betona traženih svojstava trajnosti. Svojstva trajnosti betona dokazuju se 

samo u proizvodnji.   

Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti će se prihvaćati prema pojedinačnim izvještajima za pojedino svojstvo 

trajnosti, a prema kriterijima koje propisuje pojedina norma, TPBK ili projektant.   
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Isporuka betona  

Prilikom svake isporuke betona na gradilište proizvođač betona dužan je izdati otpremnicu koja mora sadržavati 

sljedeće podatke:   

• naziv tvrtke,  

• serijski broj otpremnice,  

• datum i vrijeme utovara betona - vrijeme prvog kontakta cementa i vode,  

• registracijski broj auto miksera,  

• ime prijevoznika,  

• ime kupca,  

• ime i lokacija gradilišta,  

• količina betona u m3,  

• deklaracija sukladnosti s referencama prema uvjetima kvalitete i prema HRN EN 206-1,  

• ime ili znak certifikacijskog tijela,  

• vrijeme dolaska na gradilište,  

• vrijeme početka istovara,  

• vrijeme kraja istovara,  

• ime odgovorne osobe za proizvodnju betona,  

• oznaka razreda čvrstoće i normu HRN EN 206- 1:2000,  

• razred konzistencije ili zadanu vrijednost,  

• tip i razred čvrstoće cementa,  

• tip kemijskog dodatka,  

• specijalna svojstva ako su tražena (granične vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema razredima 

izloženosti, najveće nazivno zrno agregata, konzistencija itd),  

• maksimalnu nominalnu gornju veličinu zrna agregata, • porijeklo agregata,  
• v/c faktor.  

Otpremnicu betona treba potpisati, što znači da je izvršen nadzor. Nadzor provodi odgovorna osoba izvoditelja 

radova.  

Izvođenje betonskih radova   

OPĆENITO  

Izvođač radova mora izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-

1 - Izvedba betonskih konstrukcija, a ona definira nekoliko povezanih aktivnosti:   

• isporukom, prijemom i gradilišnim transportom betona,  

• radnjama koje se provode prije betoniranja,  

• ugradnjom i zbijanjem betona,  

• njegovanjem i zaštitom betona,  

• radnjama koje se provode nakon betoniranja.  

Kontrole i nadzori prije i nakon betoniranja definirani su Tehničkim propisom za betonske konstrukcije, a provodi 

ih nadzor investitora, te unutarnji nadzor izvođača radova. Nadzor koji provodi izvođač radova definiran je normom 

HRN ENV 13670-1.   

Kontrolne postupke određivanja i utvrđivanja svojstava svježeg i očvrslog betona na mjestu ugradnje provodi 

Nadzorni inženjer, a dokaze o ispitivanju, te zapise o provedenim procedurama kvalitete dužan je dostaviti Izvođač. 

Dokazi o ispitivanju moraju biti izdani od strane ovlaštenog tijela.   
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Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 - Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, 

proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvođač odnosno izvođač je dužan dostaviti odgovarajuću 

ispravu o sukladnosti, tj. preduvjet da se beton smije primiti na gradilište je izjava o sukladnosti koju izdaje 

proizvođač na temelju certifikata tvorničke kontrole proizvodnje, a kojeg izdaje ovlašteno tijelo.   

O svim provedenim postupcima kontrole kvalitete izvoditelj betonskih radova dužan je voditi zapis.   

BETONIRANJE  

Kontrola prije betoniranja  

Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora, kao i sve ostale mjere predviđene ovim projektom, a ako ne postoji 

projekt, a prema složenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je izraditi. Za sve navedeno potrebno je voditi zapis 

kvalitete.   

Po potrebi, treba izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe dokumentirati. Sve 

pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što ugradnja betona počne. Ako 

se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka vode. Konstrukcijske 

elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za odgovarajuću vrijednost 

povećati donji zaštitni sloj betona.   

Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju imati 

temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne dovoljnu otpornost na smrzavanje. 

Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve slučajeve nisu predviđene posebne mjere.   

Predviđa li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba planirati 

mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem.   

Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0°C. Ako se predviđa visoka 

temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od tih 

negativnih djelovanja.   

Ugradnja i zbijanje   

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i osigura zaštitni 

sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. Posebnu pažnju treba posvetiti 

ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute 

armature i prekida betoniranja.   

Svaki započeti betonski konstruktivni dio ili element objekta mora biti betoniran neprekidno u započetom opsegu, 

bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili isključenja pojedinih uređaja mehanizacije iz pogona.   

Dozvoljena maksimalna visina slobodnog pada betona je 1,5 m ukoliko ne dolazi do segregacije. Za veće visine 

vertikalnog transporta betona treba osigurati dovoljan broj vertikalnih lijevaka. Nije dozvoljeno transportiranje 

betona po kosinama. Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu ili armaturu, kako ne bi dovela u pitanje 

njihov projektirani položaj.   

Svježem betonu ne smije se naknadno dodavati voda, već se u slučaju potrebe za korekcijom konzistencije svježe 

betonske mase korekcija smije provesti samo uz dodavanje dodataka (voditi računa o kompatibilnosti dodatka) 

prema normi HRN EN 934.   
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Ako dođe do neizbježnog, nepredviđenog prekida betoniranja, betoniranje mora biti završeno tako da se na mjestu 

prekida može izraditi konstruktivno i tehnološki odgovarajući radni spoj. Izrada takvog radnog spoja moguća je 

samo uz odobrenje odgovorne osobe.   

Svježi beton se mora ugrađivati vibriranjem u slojevima, čija debljina ne smije biti veća od 50 cm. Sloj betona koji 

se ugrađuje mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem betona. Dubina uranjanja vibratora u 

donji sloj je min. 15 cm. Ovisno o debljini sloja mora se definirati minimalno vrijeme trajanja vibriranja, te proračun 

učinka vibratora. Proračun broja i veličine vibratora dužan je napraviti Izvođač u planu kvalitete izvedbe. Ako dođe 

do prekida betoniranja, prije nastavka betoniranja, površina sloja betona mora biti dobro očišćena ispuhivanjem i 

ispiranjem.   

Beton treba ubaciti što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji, da bi se izbjegla segregacija, a nije 

dozvoljeno transportirati betone pomoću pervibratora.   

Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. 

Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlačiti kroz oplatu i armaturu. Normalna debljina sloja ne bi smjela biti 

veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se 

površina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja 

plastičnog slijeganja betona ispod gornjih šipki armature.   

Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od isušivanja, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i snijega.   

U slučaju da se betoniranje izvodi u prisustvu podzemne vode koju se ne može eliminirati, beton se mora ugrađivati 

na način da se spriječi ispiranje cementa odnosno kontraktor postupkom, pri čemu treba osigurati potrebnu 

konzistenciju betona kojom se može provesti ovaj postupak.   

U vrijeme visokih dnevnih temperatura (oko 30°C), kada postoje poteškoće s održavanjem dozvoljene temperature 

svježeg betona, početak radova na betoniranju pomaknuti će se prema hladnijem dijelu dana (noć, jutro).   

Vrijeme od proizvodnje betona do ugradnje treba biti što kraće, kako bi se izbjegli problemi pri pražnjenju 

transportnih sredstava i ugradnji zbog smanjenja obradivosti svježe betonske mase. Ugrađivanje će se odvijati brzo 

i bez zastoja. Redoslijed betoniranja mora omogućiti povezivanje novog betona s prethodnim.   

Njegovanje vodom u uvjetima vrućeg vremena je najpogodnije i počinje odmah kada beton počne očvršćivati, a 

ako je intenzitet isparavanja blizu kritične granice, površina će se finim raspršivanjem vode održavati vlažnim, bez 

opasnosti od ispiranja.   

Čelične oplate treba rashlađivati vodom, a podloga prije betoniranja mora biti nakvašena.   

Ukoliko se pukotine pojave već u svježem betonu treba ih zatvoriti revibriranjem.   

Voda koja se upotrebljava za njegovanje ne smije biti mnogo hladnija od betona, kako razlike između temperature 

betona na površini i unutar jezgre ne bi prouzročile pojavu pukotina. Stoga je efikasan način njegovanja 

pokrivanjem betona s materijalima koji vodu upijaju i zadržavaju (juta, spužvasti materijal i sl.) i dodatno 

prekrivanje plastičnom folijom.  

Prekrivanje povoljno djeluje i na utjecaj razlika temperatura noć-dan. Pri temperaturama zraka višim od 25°C 

temperaturu svježeg betona treba kontrolirati najmanje jedanput u toku 2 sata. Betoniranje pri temperaturama 

nižim od +5°C moguće je uz pridržavanje mjera za zimsko betoniranje.  
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Pri ugradnji svježi beton mora imati minimalnu temperaturu od +6°C, koja se na nižim pozitivnim temperaturama 

zraka (0 < i < +5°C) može postići zagrijavanjem agregata i vode, pri čemu temperatura mješavine agregata i vode, 

koji se zagrijavaju, ne smiju prijeći +30°C prije dodavanja cementa. U svakom slučaju temperatura svježeg betona 

u zimskom periodu na mjestu ugradnje mora biti unutar + 6 do + 15°C.   

Odmah poslije ugradnje beton se toplinski zaštićuje prekrivanjem otvorenih površina izolacijskim materijalima, kao 

i dodatnom izolacijom čeličnih oplata da se omogući normalan tijek procesa stvrdnjavanja i spriječi smrzavanje.   

Toplinska izolacija betona mora biti takva da osigura postizanje najmanje 50% projektirane čvrstoće pri pritisku 

prije nego što beton bude izložen djelovanju mraza. Posebno treba voditi računa kod skidanja oplate da 

temperaturni gradijent ne prijeđe propisane vrijednosti.   

U zimskom ili prijelaznom periodu, dok je temperatura zraka ispod +10°C beton u oplati i ispod pokrivača ima 

zadovoljavajuće uvjete njege i očvršćivanja. Ako je vanjska temperatura veća od + 10°C i relativna vlažnost zraka 

manja od 40% beton treba održavati vlaženjem uobičajenim postupcima (polijevanje vodom i prekrivanjem 

nepropusnim folijama). Pri temperaturama zraka nižim od +5°C temperatura svježeg betona mjeri se najmanje 

jedanput tijekom 2h.   

Horizontalni nastavci betoniranja dopušteni su pod uvjetom da temperatura prethodno ugrađenog sloja očvrslog 

betona iznosi <25°C, zbog negativnih utjecaja topline. O mjerenju temperature potrebno je voditi zapis.   

Za potrebe transporta i ugradnje betona treba koristiti slijedeća sredstva:   

• automješalice betona kapaciteta 6-9 m3, koje su po mogućnosti opremljene opremom za naknadno 
doziranje vode ili dodataka betonu,  

• autopumpe ili kran za vertikalni i horizontalni transport betona na gradilištu, • vibratore dimenzija ovisno o 
veličini konstruktivnog elementa,  

• letve za ravnanje, vibro letve.   

  

NJEGA BETONA   

Beton u ranom razdoblju treba zaštititi:   

• da se skupljanje svede na najmanju mjeru,   

• da se postigne potrebna površinska čvrstoća,   

• da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja,   

• od smrzavanja,   

• od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja.   

Beton neposredno nakon betoniranja treba zaštiti i njegovati u trajanju od cca 7 dana.  

Beton se može njegovati zadržavanjem u oplati dok ne postigne zahtijevana svojstva. U pogledu održavanja vlage 

u betonu izvoditelj radova se može opredijeliti za 2 sistema njegovanja:   

• vlaženje vodom prskanjem direktno ili preko materijala koji zadržava vodu u sebi s tim da temp. vode ne 

bude hladnija za 10°C od betona (beton njegovan u 100% vlazi),  
• sprječavanje gubitka vode iz betona membranama (tvrdi papir, plastika, plastična folija). Pri temperaturama 

ispod +5°C i iznad +30°C osigurati posebne mjere zaštite.   

Njegovanje površine betona treba bez odgode započeti odmah po završetku zbijanja i površinske obrade. Ako 

slobodnu površinu betona treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja, privremeno njegovanje treba 

primijeniti i prije površinske obrade   
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Za beton koji će u eksploataciji biti izložen uvjetima agresivnosti razreda XO ili XCI najmanje razdoblje njegovanja 

treba biti 12 sati, pod uvjetom da vezanje ne nastupi iznad 5 sati i temperatura površine betona bude veća ili 

jednaka 5 °C, a za ostale stupnjeve agresivnosti treba njegovati dok površinski sloj betona ne dosegne najmanje 50 

% uvjetovane tlačne čvrstoće što se dokazuje tehnološkim uzorcima.   

KONTROLA NAKON BETONIRANJA   

Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti kontrolu površine 

betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima.   

Provjera zaštite i njege betona da ne dolazi do isušivanja i smrzavanja betona.  

Nadzor pri skidanju oplate, bočnih strana i podnica. Beton mora imati dovoljnu čvrstoću za skidanje oplate (oko 

70% zahtijevane čvrstoće).  

Provjera temperaturnih razlika između ugrađenog betona i temperature okoline. Temperaturne razlike mogu 

dovesti do pojave pukotina.  

Pregled površine ugrađenog betona što podrazumijeva utvrđivanje ravnosti, površinske obrade, šupljina, 

segregacija, pregled izvedenog stanja radnih nastavaka betoniranja, pregled kvalitete eventualno izvršenih 

sanacija.  

GEOMETRIJSKE TOLERANCIJE   

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja štetnih 

utjecaja na:   

• mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,   

• ponašanje tijekom uporabe građevine,   

• kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstruktivnih dijelova.   

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na ponašanje izvedene 

konstrukcije mogu se zanemariti.   

Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka kontrola tih dijelova mora 

poštivati uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije.   

Ako je određeno geometrijsko odstupanje pokriveno različitim zahtjevima (preduvjetovano), primjenjuje se stroži 

uvjet.   

Dimenzije poprečnog presjeka, zaštitni sloj betona i položaj armature ne smiju odstupati od zadanih vrijednosti u 

projektu (eventualna odstupanja trebaju biti sukladna sa ENV 13670-1).   

  

OPLATA I SKELE   

Izvođač radova mora osigurati da se oplata postavlja očišćena i premazana sredstvom koje će spriječiti nepotrebno 

prianjanje betonske mase na podlogu i koje neće štetiti betonu, armaturi i oplati. Oplata treba osigurati betonu 

traženi oblik dok ne očvrsne, Izvoditelj mora obratiti pažnju na spojnice koje mora zabrtviti kako bi se izbjeglo 

prekomjerni gubitak cementne paste iz oplate, odnosno kako bi se spriječio nastanak segregiranih mjesta i 

"gnijezda" u betonu.   
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Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da 

se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena.   

Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu 

površinu betona.  

Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se izvodi i ugrađeni 

elementi kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju:   

• biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja,   

• ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,   

• ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom,   

• ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona,   

• ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.   

Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja. Ne smije sadržavati 

tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. Udubljenja ili otvore za privremene radove treba 

zapuniti i završno obraditi materijalom kakvoće slične okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi 

način obrade specificiran.   

Skele i oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću:   

• otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate,   

• dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,   

• da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog ponašanja betona.   

Skidanje same oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. Opterećenja skela treba 

otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplate treba održavati pri 

oslobađanju i uklanjanju opterećenja.   

POVRŠINSKA OBRADA   

Posebnu površinsku obradu betona, ako se traži, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Za prihvaćanje zadane 

kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.   

Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mineralnim 

dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe.   

ARMATURA   

Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema 

projektu betonske konstrukcije, normi HRN ENV 13670-1 i normama na koje ta upućuje.   

Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje se odnose 

na čelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga.   

  

Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima 

iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, 

deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.   

Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora:   
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• provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva 

sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije   

• provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije te u 
skladu s Prilogom B TPBK, te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.   

MATERIJALI  

Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete HRN EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije. Svaki proizvod 

treba biti jasno označen i prepoznatljiv.   

Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete EN 1992-1-1 , priznatih propisa navedenih u TPBK i uvjete 

projekta.   

Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu 

između njih.   

Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s cementom koji nema štetnog djelovanja na vezu s 

galvaniziranom armaturom.  5.2. Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje   

Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:   

• savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,   

• savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, treba izvoditi uz 

poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja,   

• savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama.   

Zavarivanje, nastavljanje, sklapanje i postavljanje armature mora biti u skladu s navedenim normama. Šipke čelične 

armature, zavarene mreže i predgotovljeni armaturni koševi ne smiju se oštetiti tijekom prijevoza, skladištenja, 

rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju. Prije postavljanja armature, mora se ista očistiti od prljavštine, 

masnoće i ljusaka od korozije. Ispod armature koja se postavlja na tlo potrebno je izvesti sloj za izravnanje.   

Svježi beton   

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inženjer obvezno 

određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona, a sve u 

skladu s planom i programom kontrole kvalitete betona na gradilištu.   

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije 

ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1, HRN EN 206-1 projekta 

betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake 

dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u 

proizvodnji.   

Očvrsli beton   

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inženjer obvezno 

određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava očvrslog betona, a sve 

u skladu s planom i programom kontrole kvalitete betona na gradilištu.   
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Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390 1 -Oblik, dimenzije i 

drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390 -2 -Izrada i njegovanje uzoraka za 

ispitivanje čvrstoće.   

Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390 -3. Uzima se jedan uzorak za istovrsne elemente 

betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih 

svojstava i od istog proizvođača.   

Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m3 za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni 

uzorak betona.   

Ocjenjivanje rezultata ispitivanja   

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka sa gradilišta i 

dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 

206-1 „Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće“.  

Ispitivanje i dokazivanje identičnosti pokazuje da li ugrađeni beton pripada istom skupu za koji je proizvođačevom 

ocjenom sukladnosti utvrđeno da mu je tlačna čvrstoća sukladna karakterističnom čvrstoćom (fck).  

Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen 

beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji 

prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema EN 13791   

  

NADZOR 

Općenito   

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi izvode u skladu s ovim Tehničkim uvjetima i zahtjevima projektnih 

specifikacija.   

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na potvrđivanje sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji će se 

upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova.   

Na predmetnoj građevini prema normi HRN ENV 13670-1 potrebno je provoditi nadzor razred nadzora 3. Izvoditelj 

radova dužan je imenovati odgovornu, stručnu, iskusnu, neovisnu i kompetentnu osobu za provođenje radnji 

nadzora. Ukoliko izvoditelj ne može imenovati takvu osobu, mora je podugovoriti. Ista osoba koja je glavni inženjer 

gradilišta ili inženjer gradilišta ili voditelj radova ne može biti imenovana i za provođenje radnji nadzora. Analogne 

mjere nadzora provodi i nadzorni inženjer imenovan od strane investitora, a koji se provodi prema Zakonu o 

prostornom uređenju i gradnji.   

Za sve provedene aktivnosti nadzora koje provodi izvoditelj i nadzorni inženjer potrebno je voditi zapis koji mora 

biti identificiran i označen. Zapis o provedenim nadzornim radnjama i mjerama potpisuju oba nadzora, te se time 

potvrđuje sukladnost izvedbe.   

  

Nadzor materijala i proizvoda   

Koji će se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazan je slijedećom tablicom.   
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PREDMET  RAZRED NADZORA 3   

Materijali oplate  U skladu s projektnom specifikacijom 3   

Armaturni čelik  Prema ENV 10080 i zahtjevima projekta 3   

Svježi beton proizveden u tvornici ili na gradilištu.   
  

Prema HRN EN 206 -l , i prema ovim tehničkim 

uvjetima. Pri preuzimanju betona mora postojati 

otpremnica.   

Ostali materijali 2  Prema projektnim specifikacijama i normama   

Predgotovljeni elementi  Prema projektnim specifikacijama 3   

Nadzorni izvještaj  Treba   

1) Na gradilištu izrađeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa "svježim 
betonom, tvorničkim ili gradilišnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.  2) Npr. element 
ugrađenog čelika, opeka i sl.   
3) Proizvode s potvrdom sukladnosti treće osobe treba vizualno pregledati i provjeriti otpremnicu.   
U slučaju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale proizvode 

treba provjeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.   

Područje nadzora izvedbe   

Područje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici   

  

PREDMET  RAZRED NADZORA 3   

Oplata i skele  Sve kalupe, skele i oplate pregledati prije 

betoniranja   

Čelik za armiranje  Svu armaturu pregledati prije betoniranja   

Ugrađeni elementi  Prema projektnim specifikacijama i ovim 

tehničkim uvjetima   

Gradilišni prijevoz i ugradnja betona  Prema ovim tehničkim uvjetima   

Završna obrada i njegovanje betona  Prema ovim tehničkim uvjetima   

Izvedene mjere  Prema projektnim specifikacijama  

Dokumentacija o nadzoru  Za sve provedeno  

Nadzor betoniranja   

Nadzor i ispitivanje radova betoniranja mora se planirati, izvoditi i dokumentirati u skladu s određenim razredom 

nadzora, a prema tablici:   

PREDMET  RAZRED NADZORA 3    

Planiranje nadzora   Plan nadzora, postupci i upute prema 
specifikacijama   
Aktivnosti u slučaju nesukladnosti   

 

Nadzor  Detaljan nadzor svakog betoniranja    

Dokumentacija   

  

Svi dokumenti planiranja,   

Izvještaji o svim nadzorima   

Izvještaji  o  svim  nesukladnostima 

popravnim mjerama   i  

Plan nadzora treba identificirati sve aktivnosti nadzora, kontrole i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete. Plan 

nadzora prema postojećem sustavu kvalitete mora izraditi izvoditelj radova.   
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5. Mjere u slučaju nesukladnosti   

Ako nadzorni inženjer ili unutrašnji nadzor izvoditelja radova otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće 

radnje koje će osigurati uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu.   

Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće:   

• utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,   

• mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima,  • potrebu zabrane i 

zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.   

Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrđuje se naknadnim ispitivanjima istih svojstava na 

uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema važećim normama. Ispitivanja se odlukom nadzornog 

inženjera povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji.   

Nesukladnost tlačne čvrstoće (postignute i uvjetovane klase) betona rješava se naknadnim ispitivanjem uzoraka 

betona izvađenih iz dijela konstrukcije u koji je ugrađen nesukladni beton. Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 

12504 - Ispitivanje betona u konstrukcijama i HRN  

U.Ml.048 i utvrditi razred tlačne čvrstoće kojoj ugrađeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja i približni razred 

kojem je odgovarao pri 28-dnevnoj starosti. Prva služi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog 

konstrukcijskog dijela a druga za reguliranje ugovornih odnosa između proizvođača i kupca betona.   

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se nesukladnost 

može popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.   

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija koja je utvrdila 

veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Dokumentaciju postupka i materijala koji će se upotrijebiti treba prije 

popravka mora odobriti nadzorni inženjer.   

Uvjeti izvođenja   

Marka betona prema PBAB i odgovarajući razredi tlačne čvrstoće betona prema normi HRN EN 206-1 :   

Marka 

betona 

(MB)  

15  20  30  40  50  60  

Razredi 

tlačne 

čvrstoće  

C12/15  C16/20  C25/30  C30/37  C40/50  C50/60  

Kvaliteta čelika prema PBAB i odgovarajuće oznake dane u normama nHRN EN 10080-3 i HRN ENV 1992-11:2004   

Čelik kvalitete PBAB  (DIN)   Šipke - RA 500 (BSt 500 S)  (σv= 

500 N/mm2)   

Mreže -MAG, MAR 500/560  (σv 

= 500 N/mm2)   

nHRN EN 10080-3  Šipke -B500B (Rc≥ 500 N/mm2)  Mreže  -B500B  (Rc≥500 

N/mm2)   

HRN ENV 1992-1-1 :2004  Šipke -S-500 H (fyk = 500 

N/mml)  

Mreže -S-500 H (fvk = 500 

N/mmz)   

  

Svojstva betona koji se ugrađuje u betonske konstrukcije:   

REVIZIJSKA OKNA  
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Za sve konstruktivne elemente koristiti beton sa maksimalnim zrnom agregata 31.5 mm, izuzev okna i rigola gdje 

je potrebno koristiti beton sa maksimalnim zrnom agregata 16.0 mm.  

   

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE BETONSKIH KONSTRUKCIJA U ZAHVATU  

Proračunski uporabni vijek betonskog rubnjaka je je 50 godina.   

 

ODRŽAVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA   

Radnje u okviru održavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama Priloga Tehničkog propisa za betonske 

konstrukcije (NN 139/09 i 14/10) i normama na koje upućuje navedeni Prilog, te odgovarajućom primjenom 

odredaba važećih ostalih propisa.   

Bitni dijelovi konstrukcije su:   

• AB konstrukcija   

Redoviti pregledi u svrhu održavanja betonske konstrukcije provode se ne rjeđe od 5 godina, a obuhvaćaju:   

• vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te drugih oštećenja 

bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine,   

• utvrđivanja stanja zaštitnog sloja armature,   

• utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slučaj osnovnog djelovanja, 

ako se vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje bitnog zahtijeva mehaničke otpornosti i stabilnosti.  

Dokumentaciju pregleda, te dokumentaciju o održavanju konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine.   

Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaštene osobe, te o pregledu sastavljati posebna izvješća, a 

ako se uoče da su bitna svojstva građevine narušena potrebno je konstrukciju sanirati prema projektu sanacije.   

  

OSTALA GRADIVA I OPREMA  

Za sva gradiva i elemente koji nisu izrijekom spomenuti ovim Programom, a ugraditi će se u objekt, potrebno je 

prije ugradbe pribaviti pripadne ateste kao dokaz standardne kvalitete.   

Izvođač radova osigurati će po tri primjerka dokazne dokumentacije o kakvoći iz svog opsega posla i predati 

Naručitelju posla po izvršenju svoje ugovorene obveze.   

 

HIDROIZOLATERSKI RADOVI   

Kontrolu kvalitete materijala koji se ugrađuju treba vršiti sukladno važećim normativima. Priprema površine i sva 

ostala rješenja hidroizolacije trebaju u potpunosti odgovarati projektu i pravilima struke. Pri izvedbi radova nužan 

je stalni i aktivni stručni nadzor.  

Ako se hidroizolacija polaze na betonsku podlogu ili žbuku, treba je obraditi hladnim premazom s organskim  

otapalom ili štrcanjem emulzijom. Kod  vlažnih podloga obavezna je upotreba emulzije.  

Slojevi izolacijskih traka i premaza izvode se po vrstama i položaju, striktno prema opisu u stavci troškovnika i 

odredbama OTU. Bitumenska masa za vruće premaze mora biti zagrijana na 180°C, a nanosi se neposredno ispred 

izolacione trake koja mora biti zalijepljena na prethodni sloj cijelom svojom površinom.  
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Kompletna manipulacija i uskladištenje izolacionih traka vrši se u vertikalnom položaju.  

Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete i odgovarati postojećim propisima  i standardima:  

• hladni premaz: HRN U.M3.240  

• vrući premaz: HRN U.M3.224  

• ljepenke: HRN U.M3.232, HRN U.M3.221, HRN U.M3.226  

• bitumenizirana juta: HRN A.3.026, HRN A.3.027  

  

OSTALI RADOVI I MATERIJALI   

  

Svi materijali i proizvodi koji se ugrađuju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih važećih 

normi, propisa i pravila struke. Izvedba svih radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod stalnim stručnim 

nadzorom. Za svako odstupanje primijenjenog gradiva ili gotovog proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost 

Projektanta i Investitora.   

  

DODATNA ISPITIVANJA  

Dodatna ispitivanja gradiva osoba u postupku građenja obaviti će se po nalogu odgovornih osoba.   

  

 

Pleternica, rujan 2023. 

     Projektant:  

      

      

           

 
     Matej Šarić, mag.ing.aedif. 
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B.2.1. FOTODOKUMENTACIJA 

 

  
ŽC 4116 – PREDMETNA LOKACIJA 
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B.3. PRIKAZ MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA  
  

OPĆENITO  

Mogućnost pojave požara uvjetovano je pojedinim izvorima opasnosti koji proizlaze iz procesa radnji na pojedinim 

parcelama.  

Na objektu može doći do slijedećih vrsta požara:  

- požari krutih tvari koje gore plamenom,  

- požar vrste A u blizini električnih instalacija, odnosno izgaranje istih,  

-     požari uslijed izgaranja plina.  

Sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe, svakoj čestici je omogućen vatrogasni prilaz za pristup na 

javnu površinu.   

Objekte će u slučaju požara gasiti vatrogasna brigada svojom posadom, vozilima i opremom.  

  

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA - PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA  

Od prometne infrastrukture koja je predmet ovog projekta nema opasnosti od požara.  

Prikaz mjera protupožarne zaštite za vrijeme izvođenja građevine  

Iz ovog Glavnog projekta, sukladno namjeni predmetnih građevina vidljivo je da one ne mogu biti uzročnik niti 

prijenosnik požara.  

U tijeku građenja na gradilištu, a gdje postoji opasnost od požara potrebno je stalno provoditi zaštitne mjere u 

skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. Pri radu s takvim materijalima, zabranjena je uporaba otvorenog plamena, 

te ih je potrebno držati dalje od toplinskih izvora.  

Zapaljive tekućine (benzin, nafta, ulje itd.) potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od požara u skladu 

sa važećim propisima.  

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom odgovarati važećim tehničkim propisima.  

Za vrijeme građenja pobrinuti se da lako zapaljivi materijali (daske, letve, grede itd.) budu udaljeni od toplinskih 

izvora.  

Mjere protupožarne zaštite za vrijeme korištenja građevine neće se posebno provoditi jer predmetne građevina u 

tijeku eksploatacije ne mogu biti uzročnik niti prijenosnik požara.  

  

  

Pleternica, rujan 2023.   Projektant:  

      

      

           

 
     Matej Šarić, mag.ing.aedif. 
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B.4. PRIKAZ MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU  
  

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA - PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA  

Tehničke mjere zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova  

 Gradilište mora biti uređeno tako da se omogući nesmetano i sigurno izvođenje svih radova – izgradnja 

prometnih površina i dr.  

O uređenju gradilišta i radu na gradilištu Izvođač radova sastavlja poseban elaborat koji u pogledu zaštite na radu 

obuhvaća slijedeće mjere:  

- osiguranje granice gradilišta prema okolini,  

- uređenje i održavanje prometnica kao i režim odvijanja prometa za vrijeme izvođenja radova,   

- određivanje mjesta, prostora i načina razmještanja i usklađivanje građevinskog materijala,  

- način transportiranja, utovarivanja, istovarivanja i deponiranja građevinskog materijala i teških 

predmeta,  

- određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i odgovarajuća osiguranja obzirom na lokaciju 

gradilišta,  

- određivanje radnih mjesta na kojima treba primjenjivati osobna sredstva zaštite, odnosno zaštitnu 

opremu,  

- organiziranje prve pomoći na gradilištu,  

- osigurati prema potrebi i druge neophodne mjere za zaštitu na radu.  

Kod izgradnje predmetnih građevina trebaju se primjenjivati Pravila zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti 

na radu, a posebno:  

- radnici moraju biti upoznati s Pravilima zaštite na radu,  

- radnici moraju koristiti osobna zaštitna sredstva,  

- na svim sredstvima za rad moraju biti primijenjena pravila zaštite na radu,  

- radilište mora biti uređeno i organizirano u skladu s Pravilima zaštite na radu, a ovo se posebno odnosi 

na radove koji se obavljaju kod kopanja rovova.  

Provjeru provedbe zaštitnih mjera na gradilištu provodi glavni inženjer gradilišta, odnosno inženjer gradilišta i 

nadzorni inženjer.  

 

 

Pleternica, rujan 2023.      

   Projektant:  

     

      

 
     Matej Šarić, mag.ing.aedif. 
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B.5. TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME UPORABE GRAĐEVINE  
 

U tijeku eksploatacije prometnica prvenstveno se trebaju provoditi mjere koje se odnose na sigurnost odvijanja 

prometa.  

Ove mjere kontrolira i provodi tijelo Županije ili Grada nadležno za poslove prometa.  

  

Pleternica, rujan 2023. 

      

   Projektant:  

     

      

 
     Matej Šarić, mag.ing.aedif. 
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B.6. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GOSPODARENJA GRAĐEVNIM OTPADOM  
  

Izvođač radova dužan je nakon završetka radova gradilište i okoliš dovesti u ispravno stanje, odnosno privesti ih 

prvotnoj namjeni, a najkasnije u roku od mjesec dana nakon završetka radova i prije izdavanja uporabne dozvole.  

 

- sav višak materijala koji je preostao nakon završetka građenja Izvođač je sa gradilišta dužan ukloniti i    

zbrinuti sukladno važećim normama, zakonima i pravilnicima  

- sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane otpadnim materijalom i 

slično, a izravna su posljedica izvođenja radova, Izvođač je dužan dovesti u stanje uređenosti  

- sve privremene zgrade, postrojenja i slično koje je Izvođač  radova postavio ili izgradio, a u cilju 
izgradnje predmetne građevine dužan je ukloniti  

- sve uništeno zelenilo, raslinje i ostalo Izvođač je dužan dovesti u prvobitno stanje, odnosno u stanje 

predviđeno ovim projektom,  

- gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji 

uređuju gospodarenje otpadom,  
 - oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji 

uređuju gospodarenje otpadom 

 - izvođač je dužan nastali otpad prevesti na lokacije koje Investitor ili predstavnik naselja odredi kao 

mjesto privremenog skladištenja i/ili zbrinjavanja, odnosno na odlagališta otpada koja odgovaraju 

uvjetima propisanim posebnim propisima,  

- otpad se ne smije odlagati na mjestu nastanka, kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene,   

- lokacije određene za privremeno skladištenje moraju biti osigurane na način kojim će se izbjeći štetni 

utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš, eventualno otuđenje ili umanjenje svojstva otpada, značajnih za 

njegovu ponovnu uporabu ili prodaju kao sekundarne sirovine,  

- otpad se ovisno o svojstvima i mjestu nastanka razvrstava sukladno Pravilniku o vrstama otpada i 

Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada  
- prilikom ove izgradnje nastaje neopasan otpad, koje se zbrinjava, posebno odlaže, označava te predaje 

osobi ovlaštenoj za skupljanje i daljnje postupanje s tim vrstama otpada.  

  

  

Pleternica, rujan 2023. 

 

 

        

   Projektant:  

     

      

 
     Matej Šarić, mag.ing.aedif. 
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B.7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJEZINO ODRŽAVANJE  
  

Projektirani vijek uporabe prometnice  

Projektirani vijek uporabe građevine je 50 godina uz uvjet pravilnog održavanja, što podrazumijeva redovite 

preglede građevine, te pravovremenu sanaciju eventualnih oštećenja u cilju sprečavanja nastajanja oštećenja većeg 

opsega.  

 

 

 

Pleternica, rujan 2023. 

         Projektant:  

     

      

 
     Matej Šarić, mag.ing.aedif 
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B.8. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA  
 

Na osnovu izrađenog građevinskog projekta prometnih površina i oborinske odvodnje izvršena je procjena troškova 

gradnje prema kojoj troškovi gradnje bez uključene vrijednosti poreza na dodanu vrijednost iznose u eurima  

 

     15.000,00  + PDV EUR  

 

Pleternica, rujan 2023.  

         Projektant:  

     

      

 
     Matej Šarić, mag.ing.aedif. 
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GEODETSKA SITUACIJAGEODETSKA SITUACIJA  MJ MJ 1:5001:500

PodnositeljPodnositelj
zahtjeva:zahtjeva:
NazivNaziv
graðevine:graðevine:
Lokacija:Lokacija:

Sadržaj:Sadržaj: GEODETSKA SITUACIJAGEODETSKA SITUACIJA

Projektant:Projektant:

List broj:List broj:
1.1.

Mjerilo:Mjerilo:TD:TD: ZOP:ZOP:

  bim  bim projekt projekt d.o.o. d.o.o.
Ante Starčevića 35, Pleternica 34310,  info@bim-projekt .hr, Ante Starčevića 35, Pleternica 34310,  info@bim-projekt .hr, www.bim-projekt.hrwww.bim-projekt.hr

Pleternica,Pleternica,
rujan 2023.rujan 2023.

Građevina javne i društvene namjene ( PredškolskaGrađevina javne i društvene namjene ( Predškolska
ustanova ) - Dječji vrtić i jasliceustanova ) - Dječji vrtić i jaslice

RazinaRazina projekta: projekta: Glavni projektGlavni projekt
Vrsta  projekta:Vrsta  projekta: Građevinski projekt - Projekt kolnog prilazaGrađevinski projekt - Projekt kolnog prilaza

Suradnici:Suradnici:

GRAD KUTJEVO, Trg graševine 1, KutjevoGRAD KUTJEVO, Trg graševine 1, Kutjevo
OIB: 51418894400OIB: 51418894400 2023/08-012023/08-01 GP 1229 - POGP 1229 - PO

novoformirana k.č.br. 1229/2 formirana od dijela k.č.br.1229/1, dijelanovoformirana k.č.br. 1229/2 formirana od dijela k.č.br.1229/1, dijela
k.č.br. 1229/2 i k.č.br. 1228/2, k.o. Vetovo,  Ulica Stjepana Radića 68,k.č.br. 1229/2 i k.č.br. 1228/2, k.o. Vetovo,  Ulica Stjepana Radića 68,
VetovoVetovo

1:5001:500
Matej Šarić, mag.ing.aedif.Matej Šarić, mag.ing.aedif.

Mia Mia ČičkovićČičković, univ.bacc.ing.aedif., univ.bacc.ing.aedif.

SS
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SITUACIJA KOLNOG PRILAZA - POSTOJEĆE STANJESITUACIJA KOLNOG PRILAZA - POSTOJEĆE STANJE  MJ MJ 1:1001:100

PodnositeljPodnositelj
zahtjeva:zahtjeva:
NazivNaziv
graðevine:graðevine:
Lokacija:Lokacija:

Sadržaj:Sadržaj: SITUACIJA KOLNOG PRILAZA -SITUACIJA KOLNOG PRILAZA -
POSTOJEĆE STANJEPOSTOJEĆE STANJE

Projektant:Projektant:

List broj:List broj:
2.2.

Mjerilo:Mjerilo:TD:TD: ZOP:ZOP:

  bim  bim projekt projekt d.o.o. d.o.o.
Ante Starčevića 35, Pleternica 34310,  info@bim-projekt .hr, Ante Starčevića 35, Pleternica 34310,  info@bim-projekt .hr, www.bim-projekt.hrwww.bim-projekt.hr

Pleternica,Pleternica,
rujan 2023.rujan 2023.

Građevina javne i društvene namjene ( PredškolskaGrađevina javne i društvene namjene ( Predškolska
ustanova ) - Dječji vrtić i jasliceustanova ) - Dječji vrtić i jaslice

RazinaRazina projekta: projekta: Glavni projektGlavni projekt
Vrsta  projekta:Vrsta  projekta: Građevinski projekt - Projekt kolnog prilazaGrađevinski projekt - Projekt kolnog prilaza

Suradnici:Suradnici:

GRAD KUTJEVO, Trg graševine 1, KutjevoGRAD KUTJEVO, Trg graševine 1, Kutjevo
OIB: 51418894400OIB: 51418894400 2023/08-012023/08-01 GP 1229 - POGP 1229 - PO

novoformirana k.č.br. 1229/2 formirana od dijela k.č.br.1229/1, dijelanovoformirana k.č.br. 1229/2 formirana od dijela k.č.br.1229/1, dijela
k.č.br. 1229/2 i k.č.br. 1228/2, k.o. Vetovo,  Ulica Stjepana Radića 68,k.č.br. 1229/2 i k.č.br. 1228/2, k.o. Vetovo,  Ulica Stjepana Radića 68,
VetovoVetovo

1:1001:100
Matej Šarić, mag.ing.aedif.Matej Šarić, mag.ing.aedif.

Mia Mia ČičkovićČičković, univ.bacc.ing.aedif., univ.bacc.ing.aedif.

SS
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SITUACIJA KOLNOG PRILAZA - NOVO STANJESITUACIJA KOLNOG PRILAZA - NOVO STANJE  MJ MJ 1:1001:100

PodnositeljPodnositelj
zahtjeva:zahtjeva:
NazivNaziv
graðevine:graðevine:
Lokacija:Lokacija:

Sadržaj:Sadržaj: SITUACIJA KOLNOG PRILAZA - NOVOSITUACIJA KOLNOG PRILAZA - NOVO
STANJESTANJE

Projektant:Projektant:

List broj:List broj:
3.3.

Mjerilo:Mjerilo:TD:TD: ZOP:ZOP:

  bim  bim projekt projekt d.o.o. d.o.o.
Ante Starčevića 35, Pleternica 34310,  info@bim-projekt .hr, Ante Starčevića 35, Pleternica 34310,  info@bim-projekt .hr, www.bim-projekt.hrwww.bim-projekt.hr

Pleternica,Pleternica,
rujan 2023.rujan 2023.

Građevina javne i društvene namjene ( PredškolskaGrađevina javne i društvene namjene ( Predškolska
ustanova ) - Dječji vrtić i jasliceustanova ) - Dječji vrtić i jaslice

RazinaRazina projekta: projekta: Glavni projektGlavni projekt
Vrsta  projekta:Vrsta  projekta: Građevinski projekt - Projekt kolnog prilazaGrađevinski projekt - Projekt kolnog prilaza

Suradnici:Suradnici:

GRAD KUTJEVO, Trg graševine 1, KutjevoGRAD KUTJEVO, Trg graševine 1, Kutjevo
OIB: 51418894400OIB: 51418894400 2023/08-012023/08-01 GP 1229 - POGP 1229 - PO

novoformirana k.č.br. 1229/2 formirana od dijela k.č.br.1229/1, dijelanovoformirana k.č.br. 1229/2 formirana od dijela k.č.br.1229/1, dijela
k.č.br. 1229/2 i k.č.br. 1228/2, k.o. Vetovo,  Ulica Stjepana Radića 68,k.č.br. 1229/2 i k.č.br. 1228/2, k.o. Vetovo,  Ulica Stjepana Radića 68,
VetovoVetovo

1:1001:100
Matej Šarić, mag.ing.aedif.Matej Šarić, mag.ing.aedif.

Mia Mia ČičkovićČičković, univ.bacc.ing.aedif., univ.bacc.ing.aedif.
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- gornji nosivi sloj opločnika 0-22 mm            d=15 cm- gornji nosivi sloj opločnika 0-22 mm            d=15 cm

- AB 11/AC 11 surf 50/70            d=4 cm - AB 11/AC 11 surf 50/70            d=4 cm 
- BNS 32/AC 32 base 50/70       d=6 cm- BNS 32/AC 32 base 50/70       d=6 cm
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PRESJEK KOLNOG PRILAZA A - APRESJEK KOLNOG PRILAZA A - A  MJ MJ 1:1001:100

PodnositeljPodnositelj
zahtjeva:zahtjeva:
NazivNaziv
graðevine:graðevine:
Lokacija:Lokacija:

Sadržaj:Sadržaj: PRESJEK KOLNOG PRILAZA A - APRESJEK KOLNOG PRILAZA A - A

Projektant:Projektant:

List broj:List broj:
4.4.

Mjerilo:Mjerilo:TD:TD: ZOP:ZOP:

  bim  bim projekt projekt d.o.o. d.o.o.
Ante Starčevića 35, Pleternica 34310,  info@bim-projekt .hr, Ante Starčevića 35, Pleternica 34310,  info@bim-projekt .hr, www.bim-projekt.hrwww.bim-projekt.hr

Pleternica,Pleternica,
rujan 2023.rujan 2023.

Građevina javne i društvene namjene ( PredškolskaGrađevina javne i društvene namjene ( Predškolska
ustanova ) - Dječji vrtić i jasliceustanova ) - Dječji vrtić i jaslice

RazinaRazina projekta: projekta: Glavni projektGlavni projekt
Vrsta  projekta:Vrsta  projekta: Građevinski projekt - Projekt kolnog prilazaGrađevinski projekt - Projekt kolnog prilaza

Suradnici:Suradnici:

GRAD KUTJEVO, Trg graševine 1, KutjevoGRAD KUTJEVO, Trg graševine 1, Kutjevo
OIB: 51418894400OIB: 51418894400 2023/08-012023/08-01 GP 1229 - POGP 1229 - PO

novoformirana k.č.br. 1229/2 formirana od dijela k.č.br.1229/1, dijelanovoformirana k.č.br. 1229/2 formirana od dijela k.č.br.1229/1, dijela
k.č.br. 1229/2 i k.č.br. 1228/2, k.o. Vetovo,  Ulica Stjepana Radića 68,k.č.br. 1229/2 i k.č.br. 1228/2, k.o. Vetovo,  Ulica Stjepana Radića 68,
VetovoVetovo

1:1001:100
Matej Šarić, mag.ing.aedif.Matej Šarić, mag.ing.aedif.

Mia Mia ČičkovićČičković, univ.bacc.ing.aedif., univ.bacc.ing.aedif.



bim projekt d.o.o. 
 

Investitor: GRAD KUTJEVO, Trg graševine 1, Kutjevo 

Naziv građevine: Građevina javne i društvene namjene (Predškolska ustanova)– Dječji vrtić i jaslice 

Razina projekta: GLAVNI PROJEKT Vrsta projekta: Građevinski projekt – projekt kolnog prilaza 

T.D.: 2023/08-01 ZOP: GP 1229-PO Pleternica, rujan 2023. 

 

Stranica 56 od 56 
 

            za projektiranje i usluge;  

OIB:54287273231; Ante Starčevića 35, 34310 Pleternica ;  

 mob.: +385 98 178 15 01; email :info@bim-projekt.hr, www.bim-projekt.hr  
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